

Iktatószám: IKT-2018-618-11-00004090/0012

Kedvezményezett neve: Magyarpolány Község
Önkormányzata

Projekt címe: Épületenergetikai beruházás
Magyarpolány településén

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-
00032

Támogatási Szerződés

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 8200 Veszprém, Brusznai Árpád utca 1.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Máhné Pályi Beatrix igazgató, Gaál-Varga Katalin irodavezető,
Imre Amália osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Magyarpolány Község Önkormányzata mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Székhely/Lakcím: 8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 429827

Adószám/adóazonosító jel: 15429829-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-00353968-00000024

Aláírásra jogosult képviselője: Gróber József polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosító számon regisztrált, 2018.08.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2019.01.18. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén című és TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

7. sz. Melléklet szerint

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019 év 03 hó 14 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020 év 05 hó 01 nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 07 hó 30 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 86.614.081 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-hatszáztizennégyezer-nyolcvanegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége 86.614.081 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-hatszáztizennégyezer-nyolcvanegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 86.614.081 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-hatszáztizennégyezer-nyolcvanegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a, 86.614.081 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-hatszáztizennégyezer-nyolcvanegy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldköv elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 1 000 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

86.614.081 Ft, azaz nyolcvanhatmillió-hatszáztizennégyezer-nyolcvanegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

9
3

U

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Szerződés 8. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 8. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

-

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végét, hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: "A támogatási szerződéskötésig teljesítendő támogatási feltételek: 1. Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetést kérjük benyújtani. 2. A 3.4.1.1/3) funkciók igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek. 3. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges

dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel. 4. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérőföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is. 5. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is. 6. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak). 7. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel; b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével; c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését. 8. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátnak való megfelelést.” amelynek legkésőbbi időpontja: a végleges Támogatási Szerződés beküldése. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Kedvezményezett P.H. Kelt: Magyarpolány, 2019. év ... hónap ... napján.	Gaál - Varga Katalin irodavezető Támogató P.H. 2019 - 04 - 24 Kelt: Magyarpolány, 2019. év ... hónap ... napján.
---	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. Közbeszerzési terv
7. A projekt helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
11. Kommunikációs terv
12. Rövid összefoglalás a projektről
13. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032
Kedvezményezett: Magyarpolány Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-g-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	külső határoló szerkezetek korszerűsítése (szigetelés és homlokzati nyílászáró csere)	1	40 147 874	10 839 926	50 987 800
Magyarpolány Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	hőtermelő, hőleadó berendezések, cseréje, és kapcsolódó fűtési rendszerek korszerűsítése	1	15 045 402	4 062 258	19 107 660

Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	teljes akadályment esítés	1	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentum ok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Projekt előkészítés, engedélyezte tési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése	1	3 409 321	92 0517	4 329 838
Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés i költségek	Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	Közbeszerzé si eljárás lebonyolítása	1	68 1319	18 3956	86 5275

Uo

P

Cy

Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsm ent költség	Projektmened zsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Projektmened zsment feladatok ellátása – 1 fő projektmened zser munkabére és járuléka	1	1 789 475	0	1 789 475
Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsm ent költség	Projektmened zsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatás t terhelő adók, járulékok	Projektmened zsment feladatok ellátása – 1 fő projektmened zser foglalkoztatás át terhelő adók és járulékok	1	37 5790	0	37 5790
Magyarpolány Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítás hoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Szakmai közreműködő	1	340 932	92 052	432 984

U

f

h

Magyarország Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak (pl. rehabilitációs szakmérnök)	Egyéb mérnöki szakértői szolgáltatás	1	340 932	92 052	432 984
Magyarország Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Személyi munkák képzések megtartása	1	100 000	27 000	127 000
Magyarország Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása	1	236 220	63 780	300 000

Magyarország Község Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása	1	681 319	183 956	865 275
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									
									86 614 081



Kedvezményezett
P.H.
Magyarország
Önkormányzata

Máhlé Pályi Beatrix
igazgató
P.H.
irodavezető

Kelt: Magyarországi, 2019. év hónap napján.

Kelt: Veszprém, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032

Kedvezményezett: Magyarpolány Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	86 614 081
Projekt elszámolható költsége	86 614 081
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	86 614 081

Kedvezményezett



Kelt: Magyarpolány, 2019. év 04. hónap 23. napján.

Támogató

Máhlne Pályi Beatrix Gaál -Varga Katalin
igazgató P.H. irodavezető

2019-04-24

Kelt: Veszprém, 2019. év hónap ... napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032
Kedvezményezett: Magyarpolány Község Önkormányzata

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5.	A beruházás keretében a Faluház épületén elvégzésre kerül az összes homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzat és a fűdémek hőszigetelése. Megvalósul továbbá a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek felszerelése. A projekt keretében akadálymentes magközelíthetőség kiépítésre kerül, valamint akadálymentes illemhely kerül kialakításra.	A Faluház épületén elvégzésre kerül az összes homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzat és a fűdémek hőszigetelése. Megvalósul továbbá a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek felszerelése. A projekt keretében akadálymentes magközelíthetőség kiépítésre kerül, valamint akadálymentes illemhely kerül kialakításra.	ÜHG éves csökkenése 58,67 Középületek éves primer energiafogyasztásának csökkenése, 185 229,98 Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás csökkenés 0,00066683	CO2 egyenérték tonna kWh/év PJ/év	Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása

Gaál -Varga Katalin
irodavezető

Máhlne Pályi Beatrix
igazgató P.H.

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Magyarpolány, 2019. év. ... hónap ... napján. Kelt: Veszprém, 2019. év. hónap ... napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.08.01	Projektelőkészítés, engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése.
2	2019.10.01	Közbeszerzési és a beszerzési eljárások lefolytatása
3	2020.02.01	Kivitelezés 50%-os készültségi szintje, műszaki ellenőrzés 50%
4	2020.04.01	Kivitelezés 100%-os készültségi szintje, műszaki ellenőrzés 100%
5	2020.05.01	Projektmenedzsment, tájékoztatás, nyilvánosság, projektzárás; képzés, szakmai közreműködés és egyéb mérnöki, szakértői feladatok ellátása



P.H.



Máhlé Pályi Beatrix
igazgató

P

Gaál - Varga Katalin
irodavezető
Támogató

P.H.

Kelt: Magyarpolány, 2019. év ... hónap ... napján.

Kelt: Veszprém, 2019. év ... hónap ... napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**
Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.05.01.	185 229,9800	185 229,9800	185 229,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.05.01.	0,0000	185 229,9800	185 229,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.05.01.	0,0000	185 229,9800	185 229,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.05.01.	0,0000	185 229,9800	185 229,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2024.05.01.	0,0000	185 229,9800	185 229,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2025.05.01.	0,0000	185 229,9800	185 229,9800
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.05.01.	666,8300	666,8300	666,8300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.05.01.	0,0000	666,8300	666,8300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.05.01.	0,0000	666,8300	666,8300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.05.01.	0,0000	666,8300	666,8300

9
1

0,0000

6



Kedvezményezett

2019-04-24


Kelt: Magyarpolány, 2019. év. 04. hónap 23. napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032

Kedvezményezett: Magyarpolány Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Magyarpolány Község Önkormányzata	Építés	60 705 087	60 705 087	Nemzeti ért.határ - nyílt	


Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Magyarpolány, 2019. év hónap napján.


Gaál-Varga Katalin
irodavezető
.....
Támogató

Máhlé Pályi Beatrix
igazgató
P.H.

2019-04-24
Kelt: Veszprém, 2019. év hónap napján.

A PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**
Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

8449 Magyarpolány, Táncsics utca 7. hrsz.: 486

Magyarpolány Község Önkormányzata
Községi Hivatal



Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Magyarpolány, 2019. év 21. hónap 23. napján.

2019.11.23.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**
Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

Alulírott Grőber József, Magyarpolány Község Önkormányzatának polgármestere a TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosítószámú támogatási szerződés megkötéséhez nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84§ (1) bekezdés c) pontja értelmében az önkormányzat **nem köteles biztosítékot nyújtani.**

.....

Kelt: Magyarpolány, 2019. év okt. hónap 23. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Magyarpolány, 2019. év hónap 23. napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**
Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

.....
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Magyarpolány, 2019. év hónap 23. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032

Kedvezményezett: Magyarpolány Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 86 614 081 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X

10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Kelt: Magyarpolány, 2019. év hónap napján.

Kedvezményezett cégszerű aláírása
Gróber József
polgármester



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**
Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

A beruházás keretében a Faluház épületén elvégzésre kerül az összes homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzat és a lábazat, valamint födémek hőszigetelése. Megvalósul továbbá a hőleadók, a csőhálózat cseréje, továbbá kondenzációs kazán és termosztatikus szelepek felszerelése. A projekt keretében akadálymentes magközelíthetőség kiépítésre kerül, valamint akadálymentes illemhely kerül kialakításra.

homlokzat hőszigetelése (18 cm EPS hőszigetelés)

teljes nyílászárócseréje (ablak: $U_w \leq 1,15$, ajtó: $U_w \leq 1,45 \text{ W/m}^2\text{K}$)

padlásfödém hőszigetelése (25 cm ásványgyapot)

ferdetető hőszigetelése (30 cm ásványgyapot)

lábazat hőszigetelése (14 cm XPS hőszigetelés)

továbbá kondenzációs kazán (45 kW) telepítése, hőleadók cseréje, szabályozhatóság kiépítése.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Magyarpolány, 2019. év 04. hónap 23. napján.



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**

Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

A tervezett költségeket, minden tervezett tevékenység esetében utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

.....
Kedvezményezett



Kelt: Magyarpolány, 2019. év hónap 23. napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032**Kedvezményezett: **Magyarpolány Község Önkormányzata**

Alulírott Gröber József polgármester, mint a támogatást igénylő Magyarpolány Község Önkormányzata (adószám: 15429829-2-19; székhely: 8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.) képviselője a TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00032 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra benyújtott „Épületenergetikai beruházás Magyarpolány településén” című pályázatomban nyilatkozom, hogy a szerződéskötés alábbi feltételeit elfogadjuk:

1. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: Nyilatkozat csatolásra került (1. sz. csatolmány)

2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: Nyilatkozat csatolásra került (2. sz. csatolmány)

3. Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetést kérjük benyújtani.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés csatolásra került. (3. sz. csatolmány)

4. A 3.4.1.1/3) funkciók igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: A 3.4.1.1/3) funkciók igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozat csatolásra kerül, valamint mellékeljük még az épület e-hiteles tulajdoni lapját (4. sz. csatolmány)

5. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: Összhangot megteremtettük.

6. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárasi dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: Összhangot megteremtettük.

7. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.
Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: Beadott indikátor számítást csatoljuk. (5. sz. csatolmány)
8. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).
Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat: A fent megnevezett pontokra vonatkozó nyilatkozatok csatolásra kerültek. (6. sz. csatolmány)
9. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható: a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel; b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével; c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat:

a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai,

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja 2. alpontja az alábbiakat tartalmazza: „2) Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása támogatott. Cél olyan, energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek dokumentált javaslataira épülő komplex felújítások kivitelezése, ahol a szakemberek által adott javaslatok, a helyi adottságok, a célszerűség és a költséghatékonyság alapján választják ki a döntéshozók a felhasznált technológiákat. „
Ennek megfelelően számítással került az energiafelhasználás meghatározásra.
A számított energiafelhasználás adatai a Projektterv 3.3 pontjába a 29. oldalon találhatóak.
Projekttervet csatoljuk. (7. sz. csatolmány)

a működési költségek:

A működési költségeket a Projektterv 3.4 pontjában a 29. oldalon találhatóak.
Projekttervet csatoljuk. (7. sz. csatolmány)

indikátorok,

Az indikátorok a Projektterv 2.3 pontjában a 10. oldalon találhatóak.
Projekttervet csatoljuk. (7. sz. csatolmány)

a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;

A megvalósítás ütemtervét a Projektterv 8 pontjában a 35. oldalon találhatóak
A Projektterv beadott VII. melléklete részletezi.
Projekttervet, megnevezett mellékletét csatoljuk. (7., 8. sz. csatolmány)

b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;

A projektterv 34. oldalán a 7.1. c) alpont tartalmazza a költségoptimalizált követelményszintnek való megfelelés bemutatását.

Projekttervet csatoljuk. (7. sz. csatolmány)

c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.

Az ÜHG csökkenést a Projektterv 2.3 pontjában a 9. oldalon találhatók.
A fosszilis energia megtakarítást a Projektterv 34. oldalon található táblázat tartalmazza.
Projekttervet csatoljuk. (7. sz. csatolmány)

10. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátnak való megfelelést." amelynek legkésőbbi időpontja: a végleges Támogatási Szerződés beküldése. Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

Alátámasztó dokumentum/nyilatkozat:

Műszaki számításokat az energetikai melléklet tartalmazza, amit Excel formátumban beadtunk, ismételten csatoljuk. Az energetikai számítás alapadatait a meglévő, köztes, tervezett állapotra vonatkozó energetikai számítások eredményei adták.

Működési költségek számítása:

Energiaköltségek számlák alapján:

- elektromos áram: 49,05 Ft/kWh
- földgáz: 4,85 Ft/MJ

Fejlesztés előtti állapot működési költsége az energetikai tanúsítványban szereplő értékekből számolva:

Elektromos áram: 49 870 kWh (46 330 + 3 540 = 49 870 kWh)
Földgáz: 416 034 MJ (115 565 kWh * 3,6 = 416 034 MJ)

$416\,034\text{ MJ} * 4,85\text{ Ft/MJ} + 49\,870\text{ kWh} * 49,05\text{ Ft/kWh} = 4\,463\,889\text{ Ft}$

Fejlesztés utáni állapot működési költsége az energetikai tanúsítványban szereplő értékekből számolva:

Elektromos áram: 6 510 kWh
Földgáz: 139 478 MJ

$139\,478\text{ MJ} * 4,85\text{ Ft/MJ} + 6\,510\text{ kWh} * 49,05\text{ Ft/kWh} = 995\,785\text{ Ft}$

A fajlagos költségkorlátok betartását, köztük az ÜHG csökkenésre jutó korlát betartását a Projektterv 39. oldalán a 11. b.) pont tartalmazza.
Projekttervet energetikai mellékletet csatoljuk. (7., 9. sz. csatolmány)

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Magyarpolány, 2019. év 04. hónap 23. napján.